
Preliminär kostnadsuppskattning

1

NENNINGE
SUND

• Spontning 22 400 000 
• Muddring/grävning fram till Öjaren: 13 888 000
• Muddring Öjaren: 2 600 000
• Trumma + väg 12 000 000
• 10 proc marginal oförutsedda händelser

SUMMA: 56 000 000
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• Spontning 22 400 000 –

Denna summa bygger på samtal med företaget Port Engineering som har lång erfarenhet av alla typer av muddringsprojekt för både 
hamnar och farleder i hela Sverige. Gängse konstruktioner för den här typen av stöttning består idag av korrugerad plåt och deras  
kostnadsuppskattning hamnar på ca 14 000 SEK/meter.

• Muddring/grävning fram till Öjaren: 13 888 000
Denna summa bygger på en uppskattning från en lokal entreprenör och omfattar muddring/grävning fram till den östra viken Öjaren.

• Muddring Öjaren: 2 600 000
Öjaren måste muddras helt och hållet. Föreningen föreslå en ny teknik för detta, framtagen av Teknikmarknad som är knutet till 
KTH. Tekniken är en så kallad lågintensiv muddring som utförs av en robot. Denna kostnad innefattar inköp av utrustningen som
sedan kan användas till andra muddringsprojekt. Fakta om tekniken finns under rubriken Teknisk beskrivning.
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• Trumma + väg 12 000 000
Föreningen har gett Sweco i uppdrag att skissa på en trumma under Rådmansövägen, denna tillsammans med uppskattningar av 
konsulter knutna till Norrtälje kommun resulterar i ovanstående kostnadsuppskattning för lösningen för vägen där sundet ska 
passera.

• 10 proc marginal oförutsedda händelser
Utöver dessa kostnader ingår en 10-prcentig marginal för oförutsedda händelser i slutsumman.

SUMMA: 56 000 000


